STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE

Prof. Ing. Mario Di Paola, Ing. Francesca Buscemi
Piazza SantOliva n. 9 - 90141 Palermo
Tel-Fax:+39 091 9521203 - cell: +39 339 8000810
email: ing.francescabuscemi®email.com

INTERVENTO DI "TIPO G" PER TUTTA L'ALTEZZA DEL PILASTRO.

STATO DI FATTO

STAFFE ESISTENTI

BARRE DI ARMATURA

PROGETTO DEFINITIVO: DATA:
Progetto manutezione straordinaria dell'edificio sito MAGGIO 2013
a Palermo in via Pasquale Calvi n.13.
SCALA:
1:10
OGGETTO DELL'ELABORATO: TAVOLA:

PARTICOLARE DI INTERVENTO SUI PILASTRI
DA PIANO -S1 APIANO T.

S 14 TIP. G

DATI RICHIEDENTE:
Fondo Pensioni per il personale della Cassa
Centrale di Risparmio V.E.

Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo.

ESISTENTI

100

INTONACO

MURO IN TUFO

FASE DI INTERVENTO N°1

1) Rimozione dell'intonaco
2) Rimozione del copriferro fino a completa messa a nudo delle armature

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:
ING. FRANCESCA BUSCEMI

IL CONSULENTE STRUTTURALE:
PROF. ING. MARIO DI PAOLA

Questi materiali sono di proprieta’ dello studio di ingegneria
strutturale

Prof. Ing. Mario Di Paola ed Ing. Francesca Buscemi .
Chiunque lo visioni, utilizzi, riproduca o manipoli senza le
relative autorizzazioni viola le leggi vigenti sul copyright e
sulla privacy e puo essere perseguito legalmente.

TIMBRI, VISTI:

STAFFE ESISTENTI
BARRE DI ARMATURA
ESISTENTI
2) RIMOZIONE
COPRIFERRO
1) RIMOZIONE
INTONACO
MURO IN TUFO 2) RIMOZIONE
COPRIFERRO

FASE DI INTERVENTO N°2

1) Rimozione muratura per una fascia di 20 cm

2) Rimozione della ruggine e spazzolatura delle barre di armatura

3) Bocciardatura e pulizia del cls mediante lavaggio delle superfici

4) Applicazione di liquido penetrante tipo Sika Ferrogard - 903 sulla superficie del nucleo di cls
5) Trattamento delle armature esistenti con rivestimento anticorrosione tixotropico

STAFFE ESISTENTI DA SPAZZOLARE
(2) ETRATTARE CON RIVESTIMENTO
ANTICORROSIONE (5)

BARRE DI ARMATURA ESISTENTI DA
SPAZZOLARE (2) E TRATTARE CON
RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE (5)

3) BOCCIARDATURAE
PULIZIA DEL CLS

1) RIMOZIONE
MURATURA 20CM

1) RIMOZIONE
MURATURA 20 CM
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STAFFE ESISTENTI DA SPAZZOLARE
(2) ETRATTARE CON RIVESTIMENTO
ANTICORROSIONE (5)

MURO IN TUFO

3) BOCCIARDATURAE
PULIZIA DEL CLS

FASE DI INTERVENTO N°3

1) Posa in opera delle armature longitudinali aggiuntive 1 ¢ 18 /15 cm
2) Posa in opera delle staffe aggiuntive 1 ¢ 12/40 cm
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RIPRISTINO

MURATURA

FASE DI INTERVENTO N°4

1) Posizionamento della casseratura a distanza dalle staffe pari a 3 cm

2) Realizzazione getto di malta cementizia colabile tipo MAPEGROUT
COLABILE.

3) Ripristino muratura.

RIPRISTINO
MURATURA

TABELLA DEI MATERIALI

Malta cementizia colabile tipo MAPEGROUT
COLABILE.

Liquido penetrante tipo SIKA ferrogard.
Acciaio per carpenterie Feb 44K.




