STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE

Prof. Ing. Mario Di Paola, Ing. Francesca Buscemi
Piazza SantOliva n. 9 - 90141 Palermo
Tel-Fax:+39 091 9821203 - cell: +39 339 8000810
email: ing.francescabuscemi®gmail.com

PROGETTO DEFINITIVO: DATA:
Progetto manutezione straordinaria dell'edificio sito MAGGIO 2013
a Palermo in via Pasquale Calvi n.13.
SCALA:
1:10
OGGETTO DELL'ELABORATO: TAVOLA:

PARTICOLARE DI INTERVENTO SUI PILASTRI
DA PIANO -S1 APIANO T.

S15: 1ipH

DATI RICHIEDENTE:

Fondo Pensioni per il personale della Cassa
Centrale di Risparmio V.E.

Piazza Castelnuovo n. 35 Palermo.

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:
ING. FRANCESCA BUSCEMI

IL CONSULENTE STRUTTURALE:
PROF. ING. MARIO DI PAOLA

Questi materiali sono di proprieta’ dello studio di ingegneria
strutturale

Prof. Ing. Mario Di Paola ed Ing. Francesca Buscemi .
Chiunque lo visioni, utilizzi, riproduca o manipoli senza le
relative autorizzazioni viola le leggi vigenti sul copyright e
sulla privacy e puo’ essere perseguito legalmente.

TIMBRI, VISTI:

INTERVENTO DI "TIPO H" PER TUTTA L'ALTEZZA DEL PILASTRO.

STATO DI FATTO

MURO IN TUFO INTONACO

ESISTENTE

BARRE DI ARMATURA
ESISTENTI

FASE DI INTERVENTO N°2

1) Rimozione muratura per una fascia di 20 cm

2) Rimozione della ruggine e spazzolatura delle barre di armatura

3) Bocciardatura e pulizia del cls mediante lavaggio delle superfici

4) Applicazione di liquido penetrante tipo Sika Ferrogard - 903 sulla superficie del nucleo di cls
5) Trattamento delle armature esistenti con rivestimento anticorrosione tixotropico

MURO IN C.A. INTONACO
ESISTENTE

BARRE DI ARMATURA ESISTENTI DA

STAFFE ESISTENTI
INTONACO
60
MURO IN TUFO MURO IN TUFO
ESISTENTE ESISTENTE
FASE DI INTERVENTO N°1
1) Rimozione dell'intonaco
2) Rimozione del copriferro fino a completa messa a nudo delle armature
MURO IN TUFO INTONACO
BARRE DI ARMATURA
ESISTENTI
STAFFE ESISTENTI
INTONACO
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MURO IN TUFO MURO IN TUFO

SPAZZOLARE (1) E TRATTARE CON
RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE (4)

1) RIMOZIONE

2) BOCCIARDATURAE
PULIZIA DEL CLS

MURATURA 20 CM

INTONACO

FASE DI INTERVENTO N°4

1) Posizionamento della casseratura a distanza dalle staffe pari a 3 cm

2) Realizzazione getto di malta cementizia colabile tipo MAPEGROUT
COLABILE.

3) Ripristino muratura.

MURO IN C.A. INTONACO
ESISTENTE

3) RIPRISTINO 3) RIPRISTINO

MURATURA MURATURA
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1) RIMOZIONE
MURATURA 20 CM

SPAZZOLARE (1) E TRATTARE CON
STAFFE ESISTENTI DA SPAZZOLARE RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE (4)
(1) E TRATTARE CON RIVESTIMENTO

ANTICORROSIONE (4)

FASE DI INTERVENTO N°3

1) Posa in opera delle armature longitudinali aggiuntive 1 ¢ 18 / 15 cm
2) Posa in opera delle staffe aggiuntive 1 ¢ 12/40 cm

MURO IN C.A. INTONACO
ESISTENTE

1$18/15cm

1¢ 12/40 cm

1) RIMOZIONE
MURATURA 20 CM
2) BOCCIARDATURAE
PULIZIA DEL CLS
BARRE DI ARMATURA ESISTENTI DA

NANNINAT

TABELLA DEI MATERIALI

Malta cementizia colabile tipo MAPEGROUT
COLABILE.

Liquido penetrante tipo SIKA ferrogard.
Acciaio per carpenterie Feb 44K.

Resina epossidica fluida tipo Kibotite fluida.




