
BARRE DI ARMATURA
ESISTENTI

STAFFE ESISTENTI

STATO DI FATTO

VAR

V
AR

1) Rimozione dell'intonaco
2) Rimozione del copriferro fino a completa messa a nudo delle armature

FASE DI INTERVENTO N°1

2) RIMOZIONE
COPRIFERRO

2) RIMOZIONE
COPRIFERRO

1) Rimozione della ruggine e spazzolatura delle barre di armatura
2) Bocciardatura e pulizia del cls mediante lavaggio delle superfici
3) Applicazione di liquido penetrante tipo Sika Ferrogard - 903 sulla superficie del nucleo di cls
4) Trattamento delle armature esistenti con rivestimento anticorrosione tixotropico

FASE DI INTERVENTO N°2

BARRE DI ARMATURA ESISTENTI DA
SPAZZOLARE (1) E TRATTARE CON
RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE (4)

BARRE DI ARMATURA ESISTENTI DA
SPAZZOLARE (1) E TRATTARE CON
RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE (4)

2) BOCCIARDATURA E
PULIZIA DEL CLS

2) BOCCIARDATURA E
PULIZIA DEL CLS

STAFFE ESISTENTI DA SPAZZOLARE
(1) E TRATTARE CON RIVESTIMENTO
ANTICORROSIONE (4)

FASE DI INTERVENTO N°3

1  12 / 40 cm

1  18 / 15 cm

1  18 / 15 cm

1  12 / 40 cm

2) Realizzazione getto di malta cementizia  colabile tipo  MAPEGROUT
COLABILE.
3) Rasatura con malta cementizia tipo MAPEFINISH
4) Verniciatura con vernice monocomponente tipo Sikagard 680-S o
Colorite Beton su tutta la superficie del pilastro.

FASE DI INTERVENTO N°4

1) Posizionamento della casseratura a distanza dalle staffe pari a 3 cm
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INTERVENTO DI "TIPO C"  PER TUTTA L'ALTEZZA DEL PILASTRO.

1) Posa in opera delle armature longitudinali aggiuntive 1  18 / 15 cm
2) Posa in opera delle staffe aggiuntive 1   12/40  cm

1  18 / 15 cm

1  18 / 15 cm

TABELLA DEI MATERIALI

Malta cementizia  tipo MAPEGROUT COLABILE.
Liquido penetrante tipo SIKA ferrogard.
Resina epossidica fluida tipo Kibotite.
Malta cementizia bicomponente tipo MAPEFINISH.
Vernice monocomponente tipo Sikagard 680-S o
Colorite Beton.

3
3

33

(1) MALTA CEMENTIZIA COLABILE tipo
MAPEGROUT COLABILE(2) RASATURA CON RESINA tipo

MAPEFINISH

(3) VERNICIATURA  CON VERNICE
MONOCOMPONENTE tipo SIKAGARD 680-S
o COLORITE BETON


